様式１（毎年度の発注見通しの公表・当初分・変更分）

# 令 和 元 年 度 発 注 予 定 工 事

| | |
|---|---|
| 公表年月日 | 令和元年１０月　１日 |
| 所属名 | 君津富津広域下水道組合<br>建設課 |

| No. | 入札及び<br>契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工種 | 工事期間 | 工事の概要 | 入札時期<br>（契約締結時期） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指名競争入札 | 君津汚水２号幹線築造工事<br>（その７） | 君津市<br>君津台地先 | 土木 | ３ヶ月 | 開削工φ200 ㎜<br>L=86m | 第１四半期 |
| 2 | 指名競争入札 | 君津汚水２号幹線<br>舗装復旧工事（その３） | 君津市坂田地先 | 舗装 | ２ヶ月 | 舗装本復旧工事<br>A=838 ㎡ | ~~第２四半期~~<br>第３四半期 |
| 3 | 一般競争入札 | 中富汚水枝線築造工事<br>（その２） | 君津市中富地先 | 土木 | ６ヶ月 | 開削工φ200 ㎜<br>L=638m | 第２四半期 |
| 4 | 指名競争入札 | 台地区浸水対策<br>非常用電源設備設置工事 | 君津市台地先 | 電気 | ~~５ヶ月~~<br>４ヶ月 | 発電機(60KVA)<br>設置 | ~~第２四半期~~<br>第３四半期 |
| ~~5~~ | ~~指名競争入札~~ | ~~人見汚水枝線<br>面整備管築造工事~~ | ~~君津市人見地先~~ | ~~土木~~ | ~~３ヶ月~~ | ~~開削工φ200 ㎜<br>L=30m~~ | ~~第３四半期~~ |
| ~~6~~ | ~~指名競争入札~~ | ~~君津富津終末処理場<br>放流管補強工事~~ | ~~君津市西君津・<br>富津市新富地先~~ | ~~土木~~ | ~~４ヶ月~~ | ~~放流管補強工<br>２箇所~~ | ~~第３四半期~~ |
| 7 | 指名競争入札 | 人見汚水枝線舗装復旧工事 | 君津市人見地先 | 舗装 | ２ヶ月 | 舗装本復旧工事<br>A=300 ㎡ | 第４四半期 |
| | | | | | | | |

様式１（毎年度の発注見通しの公表・当初分・変更分）

# 令 和 元 年 度 発 注 予 定 工 事

| | |
|---|---|
| 公表年月日 | 令和元年１０月　１日 |
| 所属名 | 君津富津広域下水道組合<br>管理課 |

| No. | 入札及び<br>契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工種 | 工事期間 | 工事の概要 | 入札時期<br>(契約締結時期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指名競争入札 | 人孔蓋改築工事（中野地区） | 中野 | 土木 | ５か月 | 人孔蓋の改築 | 第２四半期 |
| 2 | 指名競争入札 | 人見第２ﾎﾟﾝﾌﾟ場ﾌﾞﾛｯｸ塀更新工事 | 人見 | 土木 | ４か月 | ﾌﾞﾛｯｸ塀の更新 | 第２四半期 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |